PROPOSTA D’ACORD DE  (Ajuntament, Consell comarcal, entitat local,...) D’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC D’OBRES D’ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (LOTS 1 al 42 de l’Expedient 2019.06).
ANTECEDENTS

(Aquest modelatge és una proposta de guió i no un formulari. En aquest sentit cada entitat local interessada, si s’escau, l’haurà de completar i/o modificar segons les seves circumstàncies particulars i el seu criteri tècnic i jurídic, afegint altres antecedents i fonaments que es considerin rellevants, etc.)  

1.- L’Ajuntament  de _____________ , en data _(dia)__ de __(mes)__ de _(any)__ , va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que l’ACM porta a termes, conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.

2.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l’àrea d’Estudis i contractació de l’entitat.
3.- D’acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, de data 1 d’abril, i publicats al perfil de contractant de l’entitat, l’esmentada Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 8 de setembre de 2022, va acordar adjudicar l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries de l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen:
	Nº
	LOT
	ADJUDICATARI

	1
	Treballs d’asfaltatge a Alt Camp
	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.

	2
	Treballs d’asfaltatge a Alt Empordà
	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

	3
	Treballs d’asfaltatge a l’Alt Penedès
	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA

	4
	Treballs d’asfaltatge a l’Alt Urgell
	ROMÀ INSFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.

	5
	Treballs d’asfaltatge a l’Alta Ribagorça
	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES

	6
	Treballs d’asfaltatge a l’Anoia
	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA

	7
	Treballs d’asfaltatge a l’Aran
	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES

	8
	Treballs d’asfaltatge al Bages
	UTE CONSORCI EGARA

	9
	Treballs d’asfaltatge al Baix Camp
	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS

	10
	Treballs d’asfaltatge al Baix Ebre
	MIJ GRUAS, S.A.

	11
	Treballs d’asfaltatge al Baix Empordà
	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

	12
	Treballs d’asfaltatge al Baix Llobregat
	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA

	13
	Treballs d’asfaltatge al Baix Penedès
	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.

	14
	Treballs d’asfaltatge al Barcelonès
	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA

	15
	Treballs d’asfaltatge al Berguedà
	PASQUINA

	16
	Treballs d’asfaltatge a la Cerdanya
	CONSTRUCCIONES RUBAU

	17
	Treballs d’asfaltatge a la Conca de Barberà
	MIJ GRUAS, S.A.

	18
	Treballs d’asfaltatge al Garraf
	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA

	19
	Treballs d’asfaltatge a les Garrigues
	ROMÀ INSFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.

	20
	Treballs d’asfaltatge a la Garrotxa
	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA

	21
	Treballs d’asfaltatge al Gironès
	UTE RUBAU + AMSA

	22
	Treballs d’asfaltatge al Maresme
	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA

	23
	Treballs d’asfaltatge al Moianès
	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.

	24
	Treballs d’asfaltatge al Montsià
	BECSA, S.A.

	25
	Treballs d’asfaltatge a la Noguera
	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.

	26
	Treballs d’asfaltatge a Osona
	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA

	27
	Treballs d’asfaltatge al Pallars Jussà
	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES

	28
	Treballs d’asfaltatge al Pallars Sobirà
	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES

	29
	Treballs d’asfaltatge a Pla d'Urgell
	ROMÀ INSFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.

	30
	Treballs d’asfaltatge al Pla de l'Estany
	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA

	31
	Treballs d’asfaltatge a Priorat
	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.

	32
	Treballs d’asfaltatge a Ribera d'Ebre
	ARNÓ INFRASTRUCTURES, S.L.U.

	33
	Treballs d’asfaltatge al Ripollès
	UTE RUBAU + AMSA

	34
	Treballs d’asfaltatge a la Segarra
	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.

	35
	Treballs d’asfaltatge al Segrià
	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS

	36
	Treballs d’asfaltatge a la Selva
	UTE AGLO. GIRONA + PABASA + CONS. FUSTÉ

	37
	Treballs d’asfaltatge al Solsonès
	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.

	38
	Treballs d’asfaltatge al Tarragonès
	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS

	39
	Treballs d’asfaltatge a la Terra Alta
	BECSA, S.A.

	40
	Treballs d’asfaltatge a l’Urgell
	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS

	41
	Treballs d’asfaltatge al Vallès Occidental
	UTE CONSORCI EGARA

	42
	Treballs d’asfaltatge al Vallès Oriental
	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA


4.- L’adjudicació de l’Acord marc es notificà a tots els licitadors i s’ajornà la signatura del contracte al transcurs del termini quinzenal previst en l’article 153.3 de la LCSP en ésser susceptible l’adjudicació de recurs especial en base a la seva quantia econòmica, havent-se presentat dos recursos especials en matèria de contractació pel que fa a l’adjudicació dels lots 2 i 11, essent en conseqüència, procedent la formalització de la resta de lots de l’Acord marc, en data 24 d’octubre de 2022.
5.- En data 13 de febrer de 2023, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2019.06),  aprovada definitivament per la Comissió Executiva del CCDL el 9 de març de 2023, a excepció dels lots 2 i 11, que resten suspesos a l’espera de que el TCCSP resolgui els recursos. El 14 de març es procedeix a la formalització.  
6.- En data 2 de juliol de 2024, la Comissió de Presidència de l’ACM, va aprovar definitivament la primera pròrroga de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06), a excepció del lot 37, per un període addicional de dotze mesos més, des del 24 d’octubre de 2024 al 23 d’octubre de 2025. En data 24 de juliol es formalitzen el contractes de pròrroga.
7.- En data 9 de juliol de 2024, els membres de la Mesa de contractació, van acordar per unanimitat, subscriure i fer-se seu l’informe tècnic de suport sobre l’anàlisi i valoració de les ofertes presumptament desproporcionades o anormals presentades per l’empresa FCC CONTRUCCIÓN SA en els lots 2 i 11 de la licitació de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, el qual motiva de manera suficient l’acceptació de la justificació de les ofertes de l’empresa adjudicatària en els lots 2 i 11 i ratifica les decisions adoptades en el seu dia per part de la Mesa i l’Òrgan de contractació. 
Així mateix, la Mesa de contractació va ratificar, per unanimitat, la proposta de classificació, per ordre decreixent, i d’adjudicació dels lots 2 i 11 de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge, adoptada el 10 d’agost de 2022, segons el detall:
	Nº
	LOT 2 TREBALLS D’ASFALTAGE ALT EMPORDÀ

	1
	FCC CONSTRUCCION SA (97,50 punts)

	2
	RUBAU TARRÉS SAU (82,18 punts)

	3
	UTE RUBAU-AMSA (65,70 punts)

	4
	UTE AGLOMERATS GIRONA SA + PABASA + CONST FUSTE (59,84 punts)


	Nº
	LOT 11 TREBALLS D’ASFALTATGE BAIX EMPORDÀ

	1
	FCC CONSTRUCCION SA (97,50 punts)

	2
	UTE AGLOMERATS GIRONA SA + PABASA + CONST FUSTE (72,45 punts)

	3
	UTE RUBAU-AMSA (52,67 punts)

	4
	RUBAU TARRÉS SAU (38,90 punts)


8.- En data 17 de juliol  de 2024, es va resoldre acceptar la proposta d’adjudicació dels lots 2 i 11 de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06), atès que s’estima correcta i degudament motivada. L’esmentada adjudicació va ser aprovada per acord de la Comissió Executiva del CCDL en data 10 de setembre de 2024. En data 24 d’octubre es formalitzen els contractes d’aquests dos lots.
9.- L’actuació s’efectuarà al (carrer, plaça, via, ...) ______________ del municipi ____________________. Afegir qualsevol altre antecedent que l’Ajuntament consideri rellevant relatiu a l’aprovació de la despesa vinculada a l’actuació, fiscalització de l’expedient, justificació de la necessitat de contractar, etc. ...

FONAMENTS DE DRET

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, d’1 d’abril de 2022 i publicats al perfil de contractant de l’entitat que regeixen l’Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06).

Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.

(Afegir altres fonaments jurídics que es considerin, en matèria de la competència de l’òrgan que adopta l’acord, fiscalització i aprovació de la despesa...etc.)

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es proposa a .................................................., l’adopció dels següents,

ACORDA
Primer.- Disposar l’adhesió del (Ajuntament, consell comarcal, entitat local, ...) ___________________ a la primera pròrroga de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06).
	En cas de ser una entitat local de l’Alt o Baix Empordà cal utilitzar aquest primer acord en substitució de l’anterior
Primer.- Disposar l’adhesió del (Ajuntament, Consell comarcal, entitat local, de l’Alt o Baix Empordà ...) ___________________ a l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06), exclusivament pels lots 2 i 11.


Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa _________________________________ dels treballs d’asfaltatge, pavimentació i obres complementàries següents per valor total de _____________ euros (IVA no inclòs) segons oferta presentada per l’empresa adjudicatària realitzada en base al Banc de dades TCQ resultant de l’adjudicació realitzada del lot ____ corresponent a la comarca __________ amb els preus i millores següents: 

	Preu per cada família de treballs
	% baixa
	
	Millores
	Valor

	Senyalització horitzontal i vertical
	
	
	% de material fresat en la barreja
	

	Drenatges
	
	
	
	

	Enllumenats
	
	
	Període de garantia
	

	Paviments aglomerats
	
	
	
	

	Terres, paviments excavacions i reposicions
	
	
	Termini d’execució dels treballs
	

	Voreres i paviments prefabricats
	
	
	
	

	Mobiliari urbà i jardineria
	
	
	
	

	Comuns
	
	
	
	


  *Incloure els preus i les condicions adjudicats. Aquests preus i condicions les podeu trobar a la pàgina web de l’ACM
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de ___________ que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any __________, a càrrec de l'aplicació pressupostària ___________.

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ______________, i a l’ACM (a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè .- Qualsevol altre que l’entitat consideri pertinent.

